
RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ C. LLAR D'ANCIANS

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 DEMOLICIONES....................................................................................................................................... 141.093,95

-01.01 -PAVIMENTOS.......................................................................................................... 13.901,90

-01.02 -ALICATADOS REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................. 2.349,38

-01.03 -DEMOLICION FABRICAS....................................................................................... 36.009,55

-01.04 -CARPINTERIA Y CERRAJERIA............................................................................. 8.827,03

-01.05 -INSTALACIONES.................................................................................................... 8.369,51

-01.06 -CARGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS.............................................................. 71.636,58

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS................................................................................................................... 12.835,27

3 FABRICAS Y TABIQUES........................................................................................................................... 137.815,16

-03.01 -FÁBRICAS............................................................................................................... 72.782,83

-03.02 -TABIQUES............................................................................................................... 65.032,33

4 REVOCOS Y ENLUCIDOS........................................................................................................................ 195.668,55

-04.01 -ENFOSCADOS....................................................................................................... 37.857,35

-04.02 -GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS............................................................................ 113.809,32

-04.03 -FALSOS TECHOS................................................................................................... 44.001,88

5 SOLADOS Y ALICATADOS....................................................................................................................... 148.460,64

-05.01 -SOLADOS TERRAZO............................................................................................. 105.958,77

-05.02 -GRES...................................................................................................................... 14.315,00

-05.03 -ALICATADOS.......................................................................................................... 28.186,87

6 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL........................................................................................................... 7.019,43

7 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA).............................................................................................................. 43.213,01

-07.01 -ALBAÑILERIA......................................................................................................... 12.856,23

-07.02 -RECIBO DE MARCOS Y PERSIANAS................................................................... 26.196,92

-07.03 -REJAS Y BARANDILLAS........................................................................................ 4.159,86

8 CARPINTERIA DE MADERA.................................................................................................................... 84.271,50

9 CARPINTERIA METALICA........................................................................................................................ 84.169,59

-09.01 -ALUMINIO............................................................................................................... 52.737,59

-09.02 -PUERTAS EI........................................................................................................... 7.853,28

-09.03 -PERSIANAS ALUMINIO.......................................................................................... 23.578,72

10 CERRAJERIA............................................................................................................................................ 19.655,48

-10.01 -HIERRO................................................................................................................... 19.655,48
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11 SANITARIOS............................................................................................................................................. 46.739,28

12 PINTURA................................................................................................................................................... 39.412,54

-12.01 -PINTURA EXTERIORES......................................................................................... 15.591,83

-12.02 -PINTURA SOBRE METAL....................................................................................... 2.725,87

-12.03 -PINTURA INTERIORES.......................................................................................... 21.094,84

13 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................. 18.201,69

-13.01 -INSTALACIONES PARA EL PERSONAL................................................................ 1.509,74

-13.02 -PROTECCIONES PERSONALES.......................................................................... 4.547,49

-13.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................ 11.658,90

-13.04 -SEÑALIZACIONES................................................................................................. 485,56

14 INSTALACIONES...................................................................................................................................... 494.484,74

-14.01 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA........................................................................... 69.068,61

-14.02 -INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO........................................................................ 24.232,04

-14.03 -INSTALACIÓN  ELÉCTRICA................................................................................... 97.859,17

-14.04 -INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN........................................................................ 58.619,03

-14.05 -LUMINARIAS........................................................................................................... 20.292,25

-14.06 -INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS..................................................................... 13.071,39

-14.07 -INSTALACIONES ESPECIALES............................................................................. 39.463,92

-14.08 -INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN...................................................................... 157.282,79

-14.09 -VENTILACIÓN - EXTRACCIÓN BAÑOS................................................................ 14.595,54

_____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.473.040,83

13,00 % Gastos generales.... 191.495,31
6,00 % Beneficio industrial.. 88.382,45

_________________________________

Suma............................................. 279.877,76

_____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.752.918,59

21% I.V.A....................................... 368.112,90

_____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.121.031,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Palma, a noviembre 2015.

El promotor La dirección facultativa

Institut Mallorquí d'Afers Socials Antònia Pizà Vidal, Arquitecta
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